

概 算 总 表

项目名称：靖宇县污水处理厂二期工程建设项目

编号	工程或费用名称	概 算 价 值（万元）					技术经济指标（元）			备 注
		建 筑 工 程	设 备 购 置	安 装 工 程	其 他 费 用	合 计	单位	数量	指标	
A	工程费用	5028.17	2957.38	831.96		8817.51				
一	1#污水提升泵站	725.23	327.07	126.06		1178.36				
1	1#污水提升泵站厂区总图工艺		24.12	109.92		134.04				
2	1#污水提升泵站工艺		283.54	15.55		299.09				
3	1#污水提升泵站电气		13.00	0.59		13.59				
4	1#污水提升泵站管线	648.11				648.11	m	1500	4320.75	
5	1#污水提升泵站管线道路挖掘修复	77.11				77.11	m2	2275	338.97	
6	工器具及备品备件购置费 2%		6.41			6.41				
二	污水处理厂二期工程	4302.94	2630.31	705.90		7639.15				
1	厂区	953.12	23.37	246.48		1222.98				
2	改良A20生化反应池	1916.69	516.55	78.64		2511.88	m3	23710.40	808.37	
3	二沉池及配水井	503.46	159.20	61.49		724.15	m3	6680.80	753.59	
4	高效沉淀池及中间提升泵池	582.11	243.04	30.54		855.69	m3	3204.05	1816.79	
5	滤布滤池间及加药间	197.96	376.88	17.46		592.31	m2	395.37	3850.00	
6	生化池配水井	24.59		2.15		26.74	m3	116.10	2118.36	
7	改造细格栅间工艺	35.00	92.75	4.79		132.54				
8	改造曝气沉砂池工艺	20.00	80.00	5.08		105.08				
9	改造紫外消毒间工艺	10.00	80.00	14.04		104.04				
10	改造污泥回流泵池工艺	10.00	78.11	2.40		90.51				
11	改造污泥池工艺	10.00	14.08	0.99		25.07				

项目名称：靖宇县污水处理厂二期工程建设项目

编号	工程或费用名称	概 算 价 值（万元）					技术经济指标（元）			备 注
		建 筑 工 程	设 备 购 置	安 装 工 程	其 他 费 用	合 计	单位	数量	指标	
12	改造污泥脱水间工艺	15.00	65.00	5.51		85.51				
13	改造鼓风机房工艺	25.00	424.34	12.45		461.80				
14	通风工程		7.70	0.73		8.43				
15	电气工程		162.48	217.64		380.12				
16	自控工程		63.65	2.19		65.84				
17	仪表工程		191.60	3.32		194.92				
18	工器具及备品备件购置费 2%		51.57			51.57				
B	工程建设其他费				2646.37	2646.37				
1	永久征地费				1032.50	1032.50	m2	29500.00	350.00	
2	临时征地费				126.00	126.00	m2	31500.00	40.00	
3	项目建设管理费				168.99	168.99				
4	建设工程监理费				196.93	196.93				
5	建设项目前期工作咨询费				64.66	64.66				
6	勘察测量费				96.99	96.99				
7	工程设计费				501.46	501.46				
8	竣工图编制费				40.12	40.12				
9	工程量清单及计价编制费				54.69	54.69				
10	环境影响咨询服务费				16.11	16.11				

项目名称：靖宇县污水处理厂二期工程建设项目

编号	工程或费用名称	概 算 价 值 （万元）					技术经济指标（元）			备 注
		建 筑 工 程	设 备 购 置	安 装 工 程	其 他 费 用	合 计	单位	数量	指标	
11	劳动安全卫生评审费 0.5%				44.09	44.09				
12	场地准备及临时设施费 2%				176.35	176.35				
13	工程保险费				26.45	26.45				
14	生产准备费				3.00	3.00	人	15.00	2000.00	
15	办公及生活家具购置费				3.00	3.00	人	15.00	2000.00	
16	联合试运转费				29.57	29.57				
17	水土保持费				10.00	10.00				
18	招标代理服务费				49.55	49.55				
19	施工图审查费				5.93	5.93				
	第一、二部分费用小计	5028.168718	2957.38	831.96	2646.37	11463.88				
C	基本预备费 8%				917.11	917.11				
	建设投资	5028.168718	2957.38	831.96	3563.48	12380.99				
	建设期债券利息				431.20	431.20				
	流动资金				92.33	92.33				
	工程总投资	5028.168718	2957.38	831.96	4087.01	12904.52				
	占总投资比例	38.96%	22.92%	6.45%	31.67%	100.00%				