
附件：
靖宇县乡村振兴融合建设项目总概算表
	工程名称：靖宇县乡村振兴融合建设项目
	

	序号
	项目或费用名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标
	比例（%）

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位价值（元）
	

	一
	工程费用
	26731.44 
	2639.62 
	11013.57 
	0.00 
	40384.63 
	
	161806.38 
	
	83.05%

	1
	第一产业蓝莓温室
	3709.03 
	0.00 
	962.36 
	0.00 
	4671.39 
	
	73902.00 
	632.11 
	

	1.1
	地块一 1~28#棚
	2108.84 
	
	184.40 
	
	2293.24 
	m2
	51982.00 
	441.16 
	5.00%

	1.2
	地块一 1#管理用房
	32.95 
	
	6.56 
	
	39.51 
	m2
	100.00 
	3951.00 
	0.09%

	1.3
	地块一 2#管理用房
	32.95 
	
	6.56 
	
	39.51 
	m2
	100.00 
	3951.00 
	0.09%

	1.4
	地块一 3#管理用房
	32.95 
	
	6.56 
	
	39.51 
	m2
	100.00 
	3951.00 
	0.09%

	1.5
	地块一 外网管线工程
	
	
	387.20 
	
	387.20 
	项
	1.00 
	
	0.84%

	1.6
	地块二 1~2#棚
	134.74 
	
	12.33 
	
	147.07 
	m2
	3248.00 
	452.80 
	0.32%

	1.7
	地块二 1#管理用房
	32.95 
	
	6.56 
	
	39.51 
	m2
	100.00 
	3951.00 
	0.09%

	1.8
	地块二 外网管线工程
	
	
	103.35 
	
	103.35 
	项
	1.00 
	
	0.23%

	1.9
	地块三 1~10#棚
	730.67 
	
	63.65 
	
	794.32 
	m2
	18172.00 
	437.11 
	1.73%

	1.10
	地块三 1#管理用房
	32.95 
	
	6.56 
	
	39.51 
	m2
	100.00 
	3951.00 
	0.09%

	1.11
	地块三 外网管线工程
	
	
	122.03 
	
	122.03 
	项
	1.00 
	
	0.27%

	1.12
	环保公厕
	66.50 
	
	
	
	66.50 
	个
	7.00 
	95000.00 
	0.14%

	1.13
	场地平整及场区道路工程
	492.85 
	
	
	
	492.85 
	m2
	64947.80 
	75.88 
	1.07%

	1.14
	临时电工程
	10.68 
	
	56.60 
	
	67.28 
	项
	1.00 
	
	

	2
	第二产业农产品加工产业园
	20167.01 
	2379.78 
	8561.78 
	0.00 
	31108.57 
	
	79922.82 
	
	67.80%

	2.1
	1#办公楼
	1142.08 
	4.77 
	240.14 
	
	1386.99 
	m2
	4431.44 
	3129.89 
	3.02%

	2.2
	2#生活楼
	1035.18 
	1.88 
	278.65 
	
	1315.71 
	m2
	3316.64 
	3967.00 
	2.87%

	2.3
	3#双创中心
	880.20 
	0.00 
	168.24 
	
	1048.44 
	m2
	3240.00 
	3235.93 
	2.29%

	2.4
	4#研发中心
	880.20 
	0.00 
	168.06 
	
	1048.26 
	m2
	3240.00 
	3235.37 
	2.28%

	2.5
	5#丙类厂房
	1582.04 
	3.97 
	363.50 
	
	1949.51 
	m2
	8208.59 
	2374.96 
	4.25%

	2.6
	6#丙类厂房
	1592.94 
	0.00 
	367.89 
	
	1960.83 
	m2
	8208.59 
	2388.75 
	4.27%

	2.7
	7#丙类厂房
	1592.94 
	3.97 
	363.92 
	
	1960.83 
	m2
	8208.59 
	2388.75 
	4.27%

	2.8
	8#丙类库房
	762.92 
	0.00 
	257.77 
	
	1020.69 
	m2
	4050.00 
	2520.22 
	2.22%

	2.9
	9#丙类库房
	762.92 
	0.00 
	257.77 
	
	1020.69 
	m2
	4050.00 
	2520.22 
	2.22%

	2.10
	10#冷链物流
	3605.47 
	876.91 
	767.40 
	
	5249.78 
	m2
	10648.26 
	4930.18 
	11.44%

	2.11
	11#丙类厂房
	876.53 
	0.00 
	288.92 
	
	1165.45 
	m2
	4725.00 
	2466.56 
	2.54%

	2.12
	12#丙类厂房
	876.53 
	0.00 
	288.92 
	
	1165.45 
	m2
	4725.00 
	2466.56 
	2.54%

	2.13
	13#丙类厂房
	876.53 
	0.00 
	288.92 
	
	1165.45 
	m2
	4725.00 
	2466.56 
	2.54%

	2.14
	14#丙类厂房
	876.53 
	0.00 
	288.92 
	
	1165.45 
	m2
	4725.00 
	2466.56 
	2.54%

	2.15
	15#动力站
	455.17 
	542.94 
	354.40 
	
	1352.51 
	m2
	1299.74 
	10406.00 
	2.95%

	2.16
	16#污水站
	462.71 
	638.91 
	165.35 
	
	1266.97 
	m2
	1072.87 
	11809.17 
	2.76%

	2.17
	17#垃圾站
	133.48 
	0.00 
	15.06 
	
	148.54 
	m2
	343.90 
	4319.28 
	0.32%

	2.18
	18#锅炉房
	230.86 
	274.93 
	181.55 
	
	687.34 
	m2
	656.68 
	10466.89 
	1.50%

	2.19
	19#门卫
	74.71 
	0.00 
	7.58 
	
	82.29 
	m2
	47.52 
	17316.92 
	0.18%

	2.20
	外网管线工程
	0.00 
	31.50 
	3351.26 
	
	3382.76 
	项
	1.00 
	
	7.37%

	2.21
	场地平整及道路景观工程
	1456.45 
	
	
	
	1456.45 
	m2
	35116.91 
	414.74 
	3.17%

	2.22
	临时电工程
	10.62 
	
	97.56 
	
	108.18 
	项
	1.00 
	
	0.24%

	3
	第三产业葫芦头沟服务设施
	2855.40 
	259.84 
	1489.43 
	0.00 
	4604.67 
	m2
	7981.56 
	5769.14 
	10.04%

	3.1
	交易服务中心
	1226.83 
	112.35 
	414.67 
	
	1753.85 
	m2
	5021.15 
	3492.92 
	3.82%

	3.2
	电商交易平台
	825.53 
	147.49 
	528.16 
	
	1501.18 
	m2
	2960.41 
	5070.85 
	3.27%

	3.3
	管网工程
	
	
	476.12 
	
	476.12 
	项
	1.00 
	
	1.04%

	3.4
	场地平整及景观道路工程
	792.36 
	
	
	
	792.36 
	m2
	19145.82 
	413.86 
	1.73%

	3.5
	临时电工程
	10.68 
	
	70.48 
	
	81.16 
	项
	1.00 
	
	0.18%

	二
	工程其他费用
	
	
	
	
	3311.24 
	
	
	
	6.81%

	1
	土地租赁费
	
	
	
	12.00 
	12.00 
	亩
	240.00 
	500.00 
	0.02%

	2
	建设单位管理费
	
	
	
	443.85 
	443.85 
	参照财建[2016]504号文件
	0.91%

	3
	可行性研究费
	
	
	
	40.16 
	40.16 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	0.08%

	4
	全过程工程造价咨询费
	
	
	
	258.61 
	258.61 
	吉建协【2022】12号按市场调节价
	0.53%

	5
	工程勘察费
	
	
	
	53.14 
	53.14 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	0.11%

	6
	工程设计费
	
	
	
	531.43 
	531.43 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	1.09%

	7
	规划设计费
	
	
	
	15.00 
	15.00 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	0.03%

	8
	工程建设监理费
	
	
	
	321.14 
	321.14 
	发改价格【2007】670号文件按市场调节价
	0.66%

	9
	工程保险费
	
	
	
	121.15 
	121.15 
	按照工程费的千分之三考虑按市场调节价
	0.25%

	10
	竣工图编制费
	
	
	
	42.51 
	42.51 
	按设计费的8%计取
	0.09%

	11
	劳动安全卫生费
	
	
	
	32.31 
	32.31 
	按照工程费的千分之三考虑按市场调节价
	0.07%

	12
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	20.00 
	20.00 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	0.04%

	13
	节能评估费
	
	
	
	35.00 
	35.00 
	按市场价调节
	0.07%

	14
	防雷检测费
	
	
	
	9.67 
	9.67 
	参照市场价调节以1.1元/m2计取
	0.02%

	15
	水土保持方案编制费
	
	
	
	8.00 
	8.00 
	计价格【2002】10号按市场价调节
	0.02%

	16
	工程质量材料检测费
	
	
	
	131.86 
	131.86 
	按市场价调节
	0.27%

	17
	联合试运转费
	
	
	
	26.40 
	26.40 
	按市场价调节
	0.05%

	18
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	201.92 
	201.92 
	国家规定：工程费0.5-2.0%
	0.42%

	19
	招标代理服务费
	
	
	
	19.45 
	19.45 
	发改价格〔2015〕299号按市场调节价
	0.04%

	20
	城市基础设施配套费
	
	
	
	263.71 
	263.71 
	吉省价收字【2003】25号文
	0.54%

	21
	防洪度汛报告编制费
	
	
	
	25.00 
	25.00 
	按市场价调节
	0.05%

	22
	土地防洪基金
	
	
	
	55.00 
	55.00 
	按市场价调节
	0.11%

	23
	消防设施配套费
	
	
	
	43.95 
	43.95 
	按市场价调节
	0.09%

	24
	施工图审查费及初设评审费
	
	
	
	20.00 
	20.00 
	吉勘设协字【2016】10号
	0.04%

	25
	人防工程易地建设费
	
	
	
	176.12 
	176.12 
	1642.90 
	1072
	0.36%

	26
	土地费用（含补偿及征地费用）
	
	
	
	388.32 
	388.32 
	19415.82
	200
	0.80%

	27
	土地出让契税
	
	
	
	15.53 
	15.53 
	3-5%
	0.03%

	三
	预备费
	
	
	
	
	2184.79 
	
	4.49%

	1
	基本预备费
	
	
	
	2184.79 
	2184.79 
	
	4.49%

	
	建设投资合计
	
	
	
	
	45880.66 
	
	94.35%

	四
	建设期利息
	
	
	
	2570.93 
	2570.93 
	
	5.29%

	五
	流动资金
	
	
	
	178.03 
	178.03 
	
	0.36%

	六
	总投资
	
	
	
	
	48629.62 
	
	100.00%



--


